

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขาสงาญนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองเขาสงาญนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๐๗๒,๕๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขาสงาญนคร ขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ขนาดความกว้างประมาณ ๒๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๓.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๑,๐๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก)

๖.๓ แบบ ปร.๕ (ข)

๖.๔ แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศักดิ์ดา	กันหาเวียง	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายถาวร	อินทียศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายนิพนธ์	ปัญญา	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๔ นายสิทธิศาสตร์	ดาเมืองมูล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕ นายธีรพัฒน์	เดชะเทพ	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๖ นายศุภากร	คันธะรักษา	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๗ นายวัลลภ	ทิมเมือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๘ นายอดิเรก	หล้าสมศรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๙ นายสิงหา	ศรีนวลฟูดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ขนาดของโครงการ	โดยทำการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์ นคร 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาดความกว้างประมาณ 29.00 เมตร ความยาวประมาณ 43.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,155.00 ตารางเมตร
เจ้าของงาน	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เจ้าของแบบ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ราคากลาง	ตามแบบ ปร.5 (ก) ,ปร.5 (ข)
ราคากลางเมื่อ	สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	20,542,900.00	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	529,600.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		21,072,500.00	
คิดเป็นราคากลาง		21,072,500.00	
(ตัวอักษร) (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ กัณหาเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปิยะญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เดชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวัลลภ ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายสิงหา ศรีนิลสุต๊ะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภากร คันทวีรักษา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน	งานอาคาร
กลุ่มงาน / งาน	ส่วนที่ 1
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ขนาดของโครงการ	โดยทำการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์ นคร 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาดความกว้างประมาณ 29.00 เมตร ความยาวประมาณ 43.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,155.00 ตารางเมตร
เจ้าของงาน	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เจ้าของแบบ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ราคากลาง	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 21 แผ่น
ราคากลางเมื่อ	สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	16,362,358.09	1.2555	20,542,940.58	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
				20,542,940.58	
				20,542,900.00	
(ตัวอักษร)		(ยี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ กัณหาวีญ)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถิรพัฒน์ เศรษฐ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิมล หิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายสิงหา ศรีนวลสุตะ)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฉัตร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุภากร กันธรักษา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

454

[illegible]

ก่องช้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร
 ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปร.4

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองขององค์กร
ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขององค์กร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขาส่งคันธ์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนพ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	รวมยอดยกมา							7,451,042.12	
	3.1.11 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- ติดเหล็กถาวรตั้งเพดานชั้นล่าง พม่า 3.2 มม. ขนาด 150x50 มม. (9.52 กก./ม.)	10,620.00	กก.	21.89		10.00	106,200.00	338,671.80	
	- ติดเหล็กถาวรตั้งเพดานชั้นล่าง พม่า 3.2 มม. ขนาด 100x50 มม. (7.01 กก./ม.)	9,740.00	กก.	21.43		10.00	97,400.00	306,128.20	
	- ทำสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก	918.00	ตร.ม.	40.00		35.00	32,130.00	68,850.00	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานผนังหลังคา								
	- กระเบื้องใยหิน รุ่นคลาสสิก ขนาด 13" สีมาร์เบิล กรนีย์	1,632.00	ตร.ม.			85.00	138,720.00	138,720.00	
	- กระเบื้องใยหิน รุ่นคลาสสิก ขนาด 13" สีมาร์เบิล กรนีย์ (แผ่นเริ่ม)	9,750.00	แผ่น	81.00			-	789,750.00	
	- ครอบเบร็กใยหิน รุ่นคลาสสิก ขนาด 13" สีมาร์เบิล กรนีย์ (แผ่นเริ่ม)	596.00	แผ่น	74.00			-	44,104.00	
	- ครอบเบร็กใยหิน	134.00	แผ่น	65.00			-	8,710.00	
	- ครอบเบร็กใยหิน	345.00	แผ่น	65.00			-	22,425.00	
	- ครอบเบร็กใยหิน	68.00	แผ่น	65.00			-	4,420.00	
	- ครอบเบร็กใยหิน	8.00	แผ่น	65.00			-	520.00	
	- ครอบเบร็กใยหิน	28.00	แผ่น	65.00			-	1,820.00	
	- ครอบเบร็กใยหิน	4.00	แผ่น	65.00			-	260.00	
	- ครอบเบร็กใยหิน	6.00	แผ่น	70.00			-	420.00	
	- ครอบเบร็กใยหิน	826.00	แผ่น	70.00			-	57,820.00	
	รวมยอดยกไป						1,636,641.10	9,233,661.12	

3/21

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขตสาทรนคร

p5.4

ภายในบริเวณสถานีที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขาส่งเคอร์ หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา								
	- แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมเส้นเดียว	1,332.00	ตร.ม.	51.00	67,932.00	20.00	1,636,641.10	9,233,661.12	
	- เจิงทราย 1"X 6" ไม่ใส่เรซินรูป	523.00	เมตร	49.50	25,888.50	-	-	94,572.00	
	- เจิงทราย 1"X 8" ไม่ใส่เรซินรูป	523.00	เมตร	66.21	34,627.83	-	-	25,888.50	
	- ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย	523.00	เมตร	-	-	73.00	38,179.00	34,627.83	
	1.2.2 งานฉาบเพดานและเสา							38,179.00	
	C1 ฝ้าฉาบเรียบยี่ห้อหนา 9 มม. ฉาบเรียบไร้รอยต่อทาสี โครงสร้างเหล็ก	87.00	ตร.ม.	140.00	12,180.00	75.00	6,525.00	18,705.00	
	ปูนสักระสี ๕0.60x0.60 ม.								
	C2 ฝ้าฉาบเรียบยี่ห้อหนา 9 มม. ฉาบเรียบไร้รอยต่อทาสี โครงสร้างเหล็ก	700.00	ตร.ม.	150.00	105,000.00	75.00	52,500.00	157,500.00	
	ปูนสักระสี ๕0.60x0.60 ม. (ชนิดกันชื้น)								
	C4 ฝ้าฉาบเรียบยี่ห้อหนา 9 มม. โครงสร้างเหล็ก T-BAR เหล็กชุบสังกะสีผิวหน้าเคลือบสี	150.00	ตร.ม.	130.00	19,500.00	52.00	7,800.00	27,300.00	
	POLYSTER ๕0.60x0.60 m (ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต) ชนิดกันชื้น								
	C5 ฝ้าฉาบเรียบยี่ห้อหนา 9 มม. โครงสร้างเหล็ก T-BAR เหล็กชุบสังกะสีผิวหน้าเคลือบสี	590.00	ตร.ม.	110.00	64,900.00	52.00	30,680.00	95,580.00	
	POLYSTER ๕0.60x0.60 m (ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต) ขอบฉาบเรียบตามแบบ								
	C6 ฝ้าอะลูมิเนียม OWA Harmony 15 mm. หรือเทียบเท่า	250.00	ตร.ม.	320.00	80,000.00	52.00	13,000.00	93,000.00	
	โครง T-BAR ๕0.60x0.60 m. ขอบฉาบเรียบ								
	รวมยอดยกไป						1,798,965.10	9,726,013.45	

சரீரம்

ลงชื่อ _____
(นายศักดิ์ กัญหาเวียง)
รองปลัดเทศบาลเมืองยาง

สมัคร

endo

(นายถาวร อินทิยกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

CLINICAL

หรือ (นาย)พนัส ปัญญา
จังหวัดน่าน

การรวมการ
การ
และการสร้าง

ลงชื่อ
นายสิทธิวิศา
วิศวกรโยธ

ศาสตราจารย์ ดร. (นาย) ธีรพัฒน์ คัชมาตย์

5533073 00000

นายวิชากร ศิริรักษ์
๒๕

2000

นายวิมลทิน ทิมเมือง)

กรรมการ ลงชื่อ (นาม)

การรวมการ
ยัติวิธีแรก (หลักสามวิธี)

ร. ด. ชัย (นายสิงห์)

การแปลและ
ตีความฟุต๊ะ)

15.4

รวมเล่ม

Assumptions

วิศวกรรมโยธาชำนาญงาน

10

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญ
บัญชีราคากลางก่อสร้างโครงการศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขาสงาญ
ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างงานเทศบาลเมืองเขาสงาญ หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ปร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมรวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมรวม	ราคาต่อหน่วย	รวมรวม		
	รวมยอดยกมา				9,111,471.76		2,139,336.10	11,034,332.45	
1.2.5 งานฝักรั้วลวดเหล็กโครม									
- P8 เติบกรูเส้นเอ็นเส้นรอบรูปหน้า 12 มม. 2 ด้านยาวรอบคอก่อเรียบทาสี		335.00	ตร.ม.	201.00	67,335.00	130.00	43,550.00	110,885.00	
โครมกรูเหล็กโครมเส้นเอ็นเส้น 75x35 มม. 60.60 ม.									
- P9 ฝักรั้วลวดเส้นเอ็นเส้นรอบรูปหน้า 12 มม. 2 ด้านยาวรอบคอก่อเรียบทาสี		24.00	set	10,000.00	240,000.00	500.00	12,000.00	252,000.00	
1.2.6 งานฉาบปูน									
- งานฉาบปูนเรียบผนัง		3,575.00	ตร.ม.	23.00	82,225.00	82.00	293,150.00	375,375.00	
1.2.7 งานฉาบปูนเรียบพื้น									
- F1 พื้นฉาบปูน เติบกรูเส้นเอ็นเส้นรอบรูปหน้า 12 มม. 2 ด้านยาวรอบคอก่อเรียบทาสี		1,520.00	ตร.ม.	430.00	653,600.00	153.00	232,560.00	886,160.00	
- F4 พื้นฉาบปูน เติบกรูเส้นเอ็นเส้นรอบรูปหน้า 3 ซม.		307.00	ตร.ม.	89.00	27,323.00	82.00	25,174.00	52,497.00	
- F6 พื้นฉาบปูน เติบกรูเส้นเอ็นเส้นรอบรูปหน้า 3 ซม.		7.80	ตร.ม.	370.00	2,886.00	99.00	772.20	3,658.20	
- F16 พื้นฉาบปูน เติบกรูเส้นเอ็นเส้นรอบรูปหน้า 3 ซม.		38.10	ตร.ม.	370.00	14,097.00	158.00	6,019.80	20,116.80	
1.2.8 งานฉาบปูน เติบกรูเส้นเอ็นเส้นรอบรูปหน้า 12 มม. 2 ด้านยาวรอบคอก่อเรียบทาสี									
- F2 พื้นฉาบปูน เติบกรูเส้นเอ็นเส้นรอบรูปหน้า 12 มม. 2 ด้านยาวรอบคอก่อเรียบทาสี		125.00	ตร.ม.	380.00	47,500.00	222.00	27,750.00	75,250.00	
- F3 พื้นฉาบปูน เติบกรูเส้นเอ็นเส้นรอบรูปหน้า 12 มม. 2 ด้านยาวรอบคอก่อเรียบทาสี		137.00	ตร.ม.	750.00	102,750.00	193.00	26,441.00	129,191.00	
- F7 พื้นฉาบปูน เติบกรูเส้นเอ็นเส้นรอบรูปหน้า 12 มม. 2 ด้านยาวรอบคอก่อเรียบทาสี		20.00	ตร.ม.	680.00	13,600.00	201.00	4,020.00	17,620.00	
	รวมยอดยกไป				10,362,787.76		2,810,773.10	12,957,085.45	

ลงชื่อ (นายศักดิ์ดา กันหาเวียง) รองปลัดเทศบาลเมืองเขาสงาญ

ลงชื่อ (นายศิริพัทธ์ เศรษฐ) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายอรรถกร อิ่มเที่ยง) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายอรรถกร อิ่มเที่ยง) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายอรรถกร อิ่มเที่ยง) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายอรรถกร อิ่มเที่ยง) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายศิริพัทธ์ เศรษฐ) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายศิริพัทธ์ เศรษฐ) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายอรรถกร อิ่มเที่ยง) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายอรรถกร อิ่มเที่ยง) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายอรรถกร อิ่มเที่ยง) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายอรรถกร อิ่มเที่ยง) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายศิริพัทธ์ เศรษฐ) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายศิริพัทธ์ เศรษฐ) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายอรรถกร อิ่มเที่ยง) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายอรรถกร อิ่มเที่ยง) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายอรรถกร อิ่มเที่ยง) นายช่างโยธายาญงาน

ลงชื่อ (นายอรรถกร อิ่มเที่ยง) นายช่างโยธายาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญนคร

บัญชีราคากลางต่ำก่อสร้างโครงการก่อสร้างสภาพชุมชนเมืองเขาสงาญนคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขาส่งขันรุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

254

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมรวม	รวมรวม
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	รวมยอดยกมา				10,362,787.76		2,810,773.10	12,957,085.45	รวมรวม
	1.2.9 งานประติรูปหน้าต่าง ซ่อมแซมและเชื่อมระบบอากาศ								
	- AD1	5.00	ชุด	13,000.00	65,000.00		-	65,000.00	
	- AD2	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00		-	50,000.00	
	- AD3	4.00	ชุด	6,500.00	26,000.00		-	26,000.00	
	- AD4	1.00	ชุด	4,300.00	4,300.00		-	4,300.00	
	- D1	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
	- D2	19.00	ชุด	3,000.00	57,000.00		-	57,000.00	
	- D3	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00		-	12,500.00	
	- D4	9.00	ชุด	3,800.00	34,200.00		-	34,200.00	
	- ประตูปานไม้บานเหล็ก	3.00	ชุด	18,000.00	54,000.00		-	54,000.00	
	- มักรัดเชื่อมกันห้องประชุม	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00		-	35,000.00	
	- AW1	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	- AW2	11.00	ชุด	7,000.00	77,000.00		-	77,000.00	
	- AW3	36.00	ชุด	1,700.00	64,600.00		-	64,600.00	
	- AW4	4.00	ชุด	1,450.00	5,800.00		-	5,800.00	
	- AW5	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
	- AW6	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
	รวมยอดยกไป				10,904,187.76		2,810,773.10	13,498,485.45	

๓.๖๖๖

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายถาวร ชินหิยาต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  (นายพิชิต ปิณฑุยา)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
นายสิทธิศาสตร์ ตาเบือญญ์
วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ
(นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ)
นายช่างโอร่ากุลโต

๒๗ กรมการ
(นายสุภากร ตันรักษา)
นายช่าโยธาทิต

(นายวิฑูรย์ นามะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายสีงา ศรีนวลสุตม์)
นายชวเลียงธำรงพาณิชย์ 7/21

454

[illegible]

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญ
บัญชีราคากลางก่อสร้างโครงการศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขาสงาญ
ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างงานเทศบาลเมืองเขาสงาญ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ปี 4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				10,964,891.76		2,854,243.40	13,602,659.75	
ST - 4									
- บันไดปูน - ลูกนอน หินขัด		12.00	เมตร	180.00	2,160.00	179.00	2,148.00	4,308.00	
- ฐานบันได PVC		12.00	เมตร	45.00	540.00	40.00	480.00	3,020.00	
1.2.11 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ									
- โถสุขภัณฑ์ C1401 พร้อมพีอีวาล์ว CT457XMS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		23.00	ชุด	4,500.00	103,500.00	450.00	10,350.00	113,850.00	
- อ่างล้างหน้าโถวางบนคาน์เตอร์ C001017		19.00	ชุด	2,500.00	47,500.00	450.00	8,550.00	56,050.00	
- อ่างล้างหน้าพร้อมเขมบนั่ง C01547		1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	450.00	450.00	2,450.00	
- ที่ล้างล้างหน้า CT1164AE (HM)		20.00	ชุด	1,200.00	24,000.00	150.00	3,000.00	27,000.00	
- ถังน้ำทิ้งล้างหน้า CT680 (HM)		20.00	ชุด	750.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
- ชุดสายน้ำคังอ่างล้างหน้า 2404 (HM)		20.00	ชุด	200.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
- สะดืออ่างล้างหน้า CT673 (HM)		20.00	ชุด	340.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
- โถปัสสาวะชาย C313 พร้อมพีอีวาล์ว CT474(PX)-H) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		7.00	ชุด	5,700.00	39,900.00	450.00	3,150.00	43,050.00	
- สายชำระ CT992K#CR (HM)		23.00	ชุด	830.00	19,090.00	35.00	805.00	19,895.00	
- ราวจับชำระ CT750L 120#SA (HM)		1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
- ราวจับชำระ CT752#SA (HM)		1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	70.00	70.00	1,770.00	
- ตะแกรงซักล้าง CT697Z1P (HM)		17.00	ชุด	300.00	5,100.00	75.00	1,275.00	6,375.00	
- สลึงบัว CT179 (HM)		41.00	ชุด	250.00	10,250.00	35.00	1,435.00	11,685.00	
รวมยอดยกไป					11,248,431.76		2,886,026.40	13,917,982.75	

ลงชื่อ (นายศักดิ์ กับหาเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขาสงาญ

ลงชื่อ (นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนก่อสร้าง

ลงชื่อ (นายสิทธิศักดิ์ ตามเมือง)

วิศวกรโยธาดำเนินงาน

ลงชื่อ (นายธรรมากร คันทะ)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

ลงชื่อ (นายวิมลกร งามเมือง)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

ลงชื่อ (นายศิริกานต์ คันทะ)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

ลงชื่อ (นายธรรมากร คันทะ)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

ลงชื่อ (นายศิริกานต์ คันทะ)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

ลงชื่อ (นายศิริกานต์ คันทะ)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

4.4

ลงชื่อ _____ (นายศุภากร หิรัญเรือง) รองปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	ลงชื่อ _____ (นายถาวร อินเทียม) ผู้อำนวยการกองช่าง	ลงชื่อ _____ (นายวิวัฒน์ ปัญญา) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ลงชื่อ _____ (นายสิทธิศร ตาเมืองมูล) วิศวกรใช้ราชการ
ลงชื่อ _____ (นายธีรพัฒน์ เศรษฐ) นายช่างโยธาอาวุโส	ลงชื่อ _____ (นายสุภากร หิรัญเรือง) นายช่างโยธาอาวุโส	ลงชื่อ _____ (นายวิมลภ หิมเมือง) นายช่างโยธาอาวุโส	ลงชื่อ _____ (นายอติเวก หล้าสมศรี) นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาँนคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแห่งที่นคร

15.4

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	รวมมูลค่า
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				11,655,746.76		3,058,619.20	14,697,890.55	
	- แบ่งกับสวทโครหลัก กรุ๊ปเนเธอร์แลนด์	105.00	M	250.00	26,250.00	92.00	9,660.00	35,910.00	
	- ค้ำยัน	38.00	ชุด	1,200.00	45,600.00	-	-	45,600.00	
	- หนักบานไม้เทียม	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล สืบเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	1.3.1 งานท่อโพลีไธน								
	ท่อ POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"	6.00	M	340.00	2,040.00	156.75	940.50	2,980.50	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	100.00	M	162.00	16,200.00	104.50	10,450.00	26,650.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-1/2"	15.00	M	50.00	750.00	76.00	1,140.00	1,890.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	159.00	M	40.00	6,360.00	52.25	8,307.75	14,667.75	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2"	86.00	M	30.00	2,580.00	38.95	3,327.60	6,067.60	
	อุปกรณ์ร้อยท่อ	1.00	LOT	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	อุปกรณ์แรงบ,ยึดรองรับและปล่อยท่อ	1.00	LOT	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"	1.00	EA	1,010.00	1,010.00	209.00	209.00	1,219.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	6.00	EA	930.00	5,580.00	209.00	1,254.00	6,834.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	6.00	EA	810.00	4,860.00	142.50	855.00	5,715.00	
	รวมยอดยกไป				11,794,536.76		3,094,863.05	14,672,924.40	

3/11/08

(นายศักดิ์ว กับพาเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขมร

000000

(นายอวาร์ อัมมัยยศ)

ผู้สื่อข่าวมวลชน

01/1/2018

(นางฉวีพรรณ ปิณฑฐา)

พิจารณาฝ่ายแบบแผนและกัณฐิราช

SLURPS

(17)

“การกักขังโดยปราศจากหมาย”

ELUITE

សរុប

(นายวัชรพันธุ์ เกษะเกษ)

นายช่างโยธาอาวุโส

1

(นายสุภากร คັນธวัชชา)

นายช่างโยธาอาวุโส

10

(นายวัชรพล จิรมณียอง)

การเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตและสุขภาพกาย

CLIMATE

หมายเลขที่แรก

นางสาวรุ่งโรจน์ งามนวล

2007

(นายสีงหา คำนวณ)

นายฟางโยธาชำนาญงาน ๓๕ / ๖๔

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญ

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขาสงาญ

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างงานเทศบาลเมืองเขาสงาญ หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพวง อำเภอลำปาง

ปร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	รวมยอดรวม				11,794,536.76		3,094,863.05	14,672,924.40	
	FLEXIBLE DRAIN								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	3.00	EA	350.00	1,050.00	190.00	570.00	1,620.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	1.00	EA	300.00	300.00	142.50	142.50	442.50	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	2.00	EA	240.00	480.00	142.50	285.00	765.00	
	FLOOR DRAIN พร้อม P-TRAP								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	15.00	EA	810.00	12,150.00	190.00	2,850.00	15,000.00	
	VENT CAP								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	1.00	EA	550.00	550.00	142.50	142.50	692.50	
	1.3.2 งานท่อน้ำฝนและระบบระบายน้ำ								
	ใช้ PVC POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	160.00	M	80.19	12,830.40	76.00	12,160.00	24,990.40	
	อุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	LOT	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	อุปกรณ์เชื่อม, ยึดรองรับและปลอกท่อ	1.00	LOT	1,550.00	1,550.00	-	-	1,550.00	
	ROOF DRAIN (RDI)								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	20.00	EA	900.00	18,000.00	332.50	6,650.00	24,650.00	
	รางระบายน้ำฝน								
	- ขนาดความกว้าง x ลึก 0.30 x 0.25 m.	90.00	M	300.00	27,000.00	142.50	12,825.00	39,825.00	
	รวมยอดรวม				11,871,447.16		3,130,488.05	14,785,459.80	

ลงชื่อ (นายศักดิ์ลา กันหาเรือง)
รองปลัดเทศบาลเมืองเขาสงาญ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายถาวร อินทชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ (นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ

ลงชื่อ (นายสิทธิศาสตร์ งามเมือง)
วิศวกรโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ (นายธีรพัฒน์ เกษเทเพ)
นายกจ้างวิศวกรโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ (นายสุภากร คันทะนา)
นายกจ้างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ (นายวิมลกร พิมพ์เมือง)
นายกจ้างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ (นายอดิเรก พลัฒศิริ)
นายกจ้างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ (นายสิงหา ศรีนวลพิสัย)
นายกจ้างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

12 / 21

115.4

นายท่าเรือท่ากุ่ม-สมุทรปราการ 13 / 21

15.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ต้นทุน		ราคาจริง	งบประมาณ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	รวมยอดยกมา				11,911,903.16		3,143,633.20	14,839,060.95	
	วัสดุควบคุมการไหลของน้ำ แรงดัน 125 ปอนด์								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2" (BUTTERFLY VALVE)	2.00	EA	1,820.00	3,640.00	418.00	836.00	4,476.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	1.00	EA	1,110.00	1,110.00	156.75	156.75	1,266.75	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2"	2.00	EA	1,010.00	2,020.00	142.50	285.00	2,305.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	6.00	EA	320.00	1,920.00	318.75	712.50	2,632.50	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	1.00	EA	240.00	240.00	104.50	104.50	344.50	
	FLOAT VALVE								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	1.00	EA	1,210.00	1,210.00	237.50	237.50	1,447.50	
	HOSS BIBB								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	12.00	EA	130.00	1,560.00	52.25	627.00	2,187.00	
	STRAINER								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	2.00	EA	1,980.00	3,960.00	418.00	836.00	4,796.00	
	STOP VALVE								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	60.00	EA	180.00	10,800.00	52.25	3,135.00	13,935.00	
	PRESSURE GUAGE (ขนาด 4 นิ้ว)								
	-0-30	2.00	EA	520.00	1,040.00	52.25	104.50	1,144.50	
	-0-200	1.00	EA	520.00	520.00	52.25	52.25	572.25	
	รวมยอดยกไป				11,939,923.16		3,150,720.20	14,874,167.95	

10

(นายศักดิ์กร กัมปนาทเมือง)

รองศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ อธิปกิจ

6000

(นายบดินทร์ อัมพพิศ)

ผู้ชำนาญการกองช่าง

10

(นายพิพนธ์ ปิณฑู)

ทิวทัศน์ที่สวยงามและน่าอัศจรรย์

05/06/2019

22

22/04/2020

(นายสิทธิศาสตร์ พรหมเมืองมุต)

วิทยาลัยการโยธา

2000

(นายอัษฎายุทธ) (นายอัษฎายุทธ)

นายช่างโยธาอาวุโส

150

(นายสุภากร ตันธะวิทย์)

นายช่างโอบธำภาณุโส

การวิจัย

(นายวัชรภักดิ์ จันทะเม็ง)

นายอภัยภูเบศร

פרדמנה

นายช่างโยธาชำนาญงาน

Assumptions

(นายยอติเรก พัทธาสเมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

การนำ

(มณฑลพะเยา) (มณฑลพะเยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน 14 / 34

4/9/8

พฤษภาคม

Yael

วิศวกรรมโยธา/ช่างเทคนิค

0140

2

อำนาจหน้าที่

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโหนดำรงงาน

15.4

ผู้ตรวจราชการสำนักงาน

mailto:ml.eff@ml.org

นายช่างโยธาสำนักงาน 18/21

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญ

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขาสงาญ

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสงาญ หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	รวมยอดยกมา				12,378,937.71		3,199,536.90	15,361,999.20	
	- CAP BANK	1.00	รายการ	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
	- GROUNDING	1.00	รายการ	4,000.00	4,000.00	1,425.00	1,425.00	5,425.00	
	- ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	รายการ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	1.4.3 PANEL BOARD								
	- DBAC	1.00	ชุด	23,300.00	23,300.00	950.00	950.00	24,250.00	
	- Load Center 80 AF 30 CCK (LCB11)	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	475.00	475.00	9,475.00	
	- Load Center 50 AF 36 CCK (LCB21)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	475.00	475.00	8,475.00	
	- Load Center 50 AF 36 CCK (LCB31)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	475.00	475.00	8,475.00	
	- Load Center 100 AF 36 CCK (LC-AC11)	1.00	ชุด	10,854.00	10,854.00	475.00	475.00	11,329.00	
	- Load Center 80 AF 30 CCK (LC-AC21)	1.00	ชุด	9,963.00	9,963.00	475.00	475.00	10,438.00	
	- Load Center 80 AF 24 CCK (LC-AC31)	1.00	ชุด	9,558.00	9,558.00	475.00	475.00	10,033.00	
	- Isolator Switch IP56(Weather-Proof) 16 A 1P	3.00	ตัว	600.00	1,800.00	142.50	427.50	2,227.50	
	- Isolator Switch IP56(Weather-Proof) 20 A 1P	16.00	ตัว	600.00	9,600.00	142.50	2,280.00	11,880.00	
	- Isolator Switch IP56(Weather-Proof) 30 A 1P	4.00	ตัว	600.00	2,400.00	142.50	570.00	2,970.00	
	- Isolator Switch IP56(Weather-Proof) 20 A 3P	10.00	ตัว	810.00	8,100.00	142.50	1,425.00	9,525.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมยอดยกไป				12,536,512.71		3,209,464.00	15,529,501.70	

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขาสงาญ

ลงชื่อ

(นายถาวร อันทิย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายณิพนธ์ ปิณฑา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายวิรัตน์ เกษมเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

(นายศุภภากร ศันสรักษ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

(นายวิมลกร จันเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายอติรุณ หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีนวลสุต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน 17 / 21

ลงชื่อ

(นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ปัญหาคาราคาซังค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขาส่งคันคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขาส่งขอมที่บ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

45.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดรวม				12,536,512.71		3,209,464.40	15,529,501.70	
	1.4.4 LIGHTING FIXTURE								
	- TYPE FL1-118	5.00	ชุด	260.00	1,300.00	109.25	546.25	1,846.25	
	- TYPE FL2-218	25.00	ชุด	980.00	24,500.00	142.50	3,562.50	28,062.50	
	- TYPE FL3-218	133.00	ชุด	1,000.00	133,000.00	142.50	18,952.50	151,952.50	
	- TYPE FL4-109	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	128.25	128.25	1,128.25	
	- TYPE DL1-109	149.00	ชุด	270.00	40,230.00	109.25	16,278.25	56,508.25	
	- TYPE DL2-112	64.00	ชุด	300.00	19,200.00	109.25	4,807.00	18,007.00	
	- TYPE DL3-112	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	285.00	855.00	4,455.00	
	- TYPE EMER-101	34.00	ชุด	1,400.00	47,600.00	109.25	3,714.50	51,314.50	
	- TYPE EXIT-101	9.00	ชุด	1,200.00	10,800.00	109.25	983.25	11,783.25	
	- ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	รายการ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	1.4.5 CABLE AND WIRE								
	- IEC01 # 95 SQ.MM.	94.00	เมตร	230.00	21,620.00	52.25	4,911.50	26,531.50	
	- IEC01 # 35 SQ.MM.	34.00	เมตร	90.00	3,060.00	28.50	969.00	4,029.00	
	- IEC01 # 25 SQ.MM.	124.00	เมตร	68.00	8,432.00	23.75	2,945.00	11,377.00	
	- IEC01 # 16 SQ.MM.	124.00	เมตร	43.00	5,332.00	19.00	2,356.00	7,688.00	
	รวมยอดรวม				12,850,686.71		3,270,473.30	15,904,684.70	

2000

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន ក្រុមការងារ

รองศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ อธิสุข

ปทุมธานี ๑๓๖๐๒๗

10

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

1310

background theory)

Wang, J., & Wang, Y.

100

1000

วิศวกรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์

10551075

1000

10

10

(4) H_2O (aq) $\rightarrow$ (aq)

unibifurcata

10

(continued from page 2)

www.pearsoned.com.au

10

(continued)

[illegible]

1999

1000

[illegible][illegible]

54/0945

100

[illegible]

Abstract

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาฯนคร

ปัญหาจากค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขาสงาฬนคร

 $\sqrt{5.4}$

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขาส่งขันครุฑ หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมรวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	รวมยอดรวม				12,850,666.71		3,270,473.40	15,904,684.70	
	- IEC01 # 4 SQ.MM.	1,500.00	เมตร		8.00	12,000.00	9.50	14,250.00	26,250.00
	- IEC01 # 2.5 SQ.MM.	2,000.00	เมตร		5.00	10,000.00	6.65	13,300.00	23,300.00
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ		500.00	500.00	-	-	500.00
	1.4.6 CONDUIT								
	- IMC DIA. 3 1/2"	28.00	เมตร		390.00	10,920.00	71.25	1,995.00	12,915.00
	- IMC DIA. 2"	13.00	เมตร		170.00	2,210.00	45.60	592.80	2,802.80
	- IMC DIA. 1 1/2"	13.00	เมตร		120.00	1,560.00	39.90	518.70	2,078.70
	- IMC DIA. 1 1/4"	78.00	เมตร		100.00	7,800.00	36.10	2,815.80	10,615.80
	- EMT DIA. 3/4"	612.00	เมตร		30.00	18,360.00	22.80	13,953.60	32,313.60
	- EMT DIA. 1/2"	1,881.00	เมตร		20.00	37,620.00	20.90	39,312.90	76,932.90
	- ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	รายการ		500.00	500.00	-	-	500.00
	1.4.7 SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT								
	- 15 POLE SWITCH WITH COVER	30.00	ตัว		40.00	1,200.00	76.00	2,280.00	3,480.00
	- 25 POLE SWITCH WITH COVER	28.00	ตัว		60.00	1,680.00	85.50	2,394.00	4,074.00
	- 35 POLE SWITCH WITH COVER	3.00	ตัว		70.00	210.00	95.00	285.00	495.00
	- SWITCH WITH SIGNAL LIGHT SWITCH COVER FOR Exhaust fan	41.00	ชุด		190.00	7,790.00	133.95	5,491.95	13,281.95
	- THREE-WAY SWITCH WITH COVER	9.00	ตัว		70.00	630.00	133.00	1,197.00	1,827.00
	รวมยอดรวม					12,963,666.71		3,368,963.15	16,116,051.45

ลงชื่อ

surveysunilbapt

๑๓๕๐

กรรมการ
(นายถาวร สิกขัมภ์)

๓๕๖

8

การตรวจ

00000

2/11/2013

ลงชื่อ (นาย) กิตติพัฒน์
นายช่างโยธา

100

นายชัชวาลย์ ชื่นชู
(นายสุภากร ชื่นชู)

การ
ของ

(นายวิมล ทิมเมือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายอดิเรก พลี)

กรรมการ
(นายอดิเรก หล้าสมศรี)
นางสาวโสภา ขันนางงาม

ลงชื่อ _____
(นายสิริมา ศรีวัน
นายช่างโยธาชำนาญ

๒.  กรรมการและ
(นายสิงห์ ศรีบลูพิตร)
นายชังโฮวชานิมาฐาน


SLU/ILS-001

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขาสงาญคร
ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสงาญคร หมู่ที่ 12 ตำบลขมพ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง
ปจ.4

ปัญหาการกลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขตงคันคร
ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขตงคันคร หมู่ที่ 12 ตำบลขพพ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		คำนวณ		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	รวมยอดงบ								
	- DUPLEX RECEPTACLE WITH COVER	118.00	ตัว	120.00	12,963,666.71	85.50	10,089.00	24,249.00	
	- SIMPLEX RECEPTACLE WITH COVER	43.00	ตัว	90.00	3,870.00	109.25	4,697.75	8,567.75	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	1.4.8 LIGHTNING SYSTEM								
	- 50 SQ.MM. BARE COPPER WIRE	83.00	เมตร	140.00	11,620.00	42.75	3,548.25	15,168.25	
	- PVC DIA. 1"	25.00	เมตร	17.00	425.00	17.10	427.50	852.50	
	- AIR TERMINAL DIA. 5/8" - 2' LONG	3.00	ตัว	950.00	2,850.00	142.50	427.50	3,277.50	
	- COPPER CLAD GROUND ROD DIA. 5/8 - 10' LONG	6.00	แท่ง	567.00	3,402.00	142.50	855.00	4,257.00	
	- GROUND PIT	2.00	จุด	972.00	1,944.00	142.50	285.00	2,229.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	1.4.9 TELEPHONE SYSTEM								
	- PABX	1.00	จุด	32,400.00	32,400.00	2,375.00	2,375.00	34,775.00	
	- MDF 30 P	1.00	จุด	9,720.00	9,720.00	475.00	475.00	10,195.00	
	- TC 20 P	2.00	จุด	810.00	1,620.00	475.00	950.00	2,570.00	
	- TC 10 P	1.00	จุด	810.00	810.00	475.00	475.00	1,285.00	
	- EMT 1/2"	159.00	เมตร	23.00	3,657.00	20.90	3,323.10	6,980.10	
	- WIRE WAY SIZE 4" x 4"	11.00	เมตร	364.50	4,009.50	44.65	491.15	4,500.65	
	รวมยอดงบไป				13,055,154.21		3,397,279.40	16,235,958.20	


 A hand-drawn diagram of a river. A horizontal line represents the river. A bridge with two arches crosses the river. A boat is drawn on the river, with a person inside. The text 'แม่น้ำ' (River) is written above the river. The text 'สะพาน' (Bridge) is written above the bridge. The text 'เรือ' (Boat) is written above the boat.

รวมไปถึงเทศบาลเมืองระยองด้วย

[illegible]

นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างโยธาวาดแปลน
นายช่างโยธาสถาปัตยกรรม
นายช่างโยธาก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาฬนคร

15.4

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขาส่งขันครุฑ หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สํานวน	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมรวม	รวมรวม
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมรวม	ราคาต่อหน่วย	รวมรวม		
	รวมยอดรวม								
	- TIEV 4C x 0.65 Sq.mm.	522.00	เมตร	7.00	3,654.00	5.70	2,975.40	3,397,279.40	16,235,958.20
	- TELEPHONE OUTLET INSTALLATION	29.00	ชุด	200.00	5,800.00	76.00	2,204.00	2,204.00	8,004.00
	- GROUNDING	1.00	รายการ	1,620.00	1,620.00	-	-	-	1,620.00
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	500.00	500.00	-	-	-	500.00
	1.4.10 COMPUTER SYSTEM								
	- 10/100 Gbps Ethernet Switch	1.00	ชุด	12,960.00	12,960.00	475.00	475.00	475.00	13,435.00
	- 10/100/1000 Gbps Switch 24 Port	3.00	ชุด	6,480.00	19,440.00	475.00	1,425.00	1,425.00	20,865.00
	- COMPUTER OUTLET (RJ-45) MALE & FEMALE	24.00	ชุด	250.00	6,000.00	104.50	2,508.00	2,508.00	8,508.00
	- COMPUTER RACK 15 U	3.00	ชุด	4,455.00	13,365.00	475.00	1,425.00	1,425.00	14,790.00
	- CAT-6 CABLE	616.00	เมตร	10.00	6,160.00	7.60	4,681.60	4,681.60	10,841.60
	- WIRE WAY SIZE 4" x 4"	15.00	เมตร	365.00	5,475.00	42.75	641.25	641.25	6,116.25
	- EMT, CONDUIT DIA. 1/2"	184.00	เมตร	21.06	3,875.04	20.90	3,845.60	3,845.60	7,720.64
	- ACCESS POINT	10.00	ชุด	2,430.00	24,300.00	95.00	950.00	950.00	25,250.00
	- GROUNDING	1.00	รายการ	1,620.00	1,620.00	-	-	-	1,620.00
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	500.00	500.00	-	-	-	500.00
	รวมยอดรวม				13,160,423.25		3,418,410.25	16,578,833.50	16,362,358.09

0.000000

(นายศักดิ์ลา กับนางเวียง)

การสนับสนุนโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ปฐกฐิน ๑๖๐๐ ปี

2000

(นามบัตร) ขึ้นท้าย

ผู้ดำเนินการกองช่าง

צדקה וצדק

247

(นายบัญชาพันธ์ วัณณมา)

ทิวทัศน์ที่สวยงามและทะเลที่ใสสะอาด

5400550

အချိန်

(นายชิงทิศาณ) คำเมืองมูล

วิเทศนิเทศ

75

2004

(M.A. 1987) (M.A. 1987)

นายท่งไธยาหาญโต

000000

(นายบดินทร์ สันติรักษา)

นายช่างโยธาอาวุโส

06-07

(นายวัชรพล จันทะรัง)

นายช่างไม้สร้างบ้านอย่างงาม

05752075

V

(นายอติพร พัสสาสมศรี)

นายวิชาญ นพประเสริฐ

1531079

0490

(นายสืบหา ศรีนวลพทีะ)

การเปลี่ยนแปลงของ

columns

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน	งานอาคาร
กลุ่มงาน / งาน	ส่วนที่ 2
ชื่อโครงการ	ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ขนาดของโครงการ	โดยทำการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์ นคร 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาดความกว้างประมาณ 29.00 เมตร ความยาวประมาณ 43.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,155.00 ตารางเมตร
เจ้าของงาน	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เจ้าของแบบ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ราคากลาง	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ราคากลางเมื่อ	สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	495,000.00	1.07	529,650.00	
				529,650.00	
				529,600.00	
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ กัททาเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอิทธิพนธ์ เตชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวัลลภ หิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูลิ๊ะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถาวร อินพิยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภากร คันทวีรักษา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

