



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง เพิ่มเติมแบบแปลนโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ตามที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตามเอกสารประมูลจ้าง เลขที่ อ.๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดขายแบบแปลนระหว่าง วันที่ ๑๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น

เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการขายแบบแปลน แบบวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร ขาดไปจำนวน ๑๓ แผ่น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประมูลจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเพิ่มเติมแบบวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน ๑๓ แผ่น โดยให้ผู้ซื้อแบบแปลนนำใบเสร็จมาขอรับแบบแปลนเพิ่มได้ทั้งงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายประดิษฐ์ เสริมสุข)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร