

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้วยวันตก หมู่ที่ ๑๐ ถึงข้างวัดไร่ข่วงเป้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสลงของ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเชียงคานคร / เทศบาลเมืองเชียงคานคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,882,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,744,699.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุประคาดกลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุรัตน์ ตุยเต้มวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาล

7.2 สิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 ศุภาร คันธรรักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาคลังงานก่อสร้างทาง สะพาน และอื่นๆ
ประกวดราคางวดรอบรบประมูลงาน “จัดซื้อจัดจ้างเพื่อการปรับปรุงและอัปเดตที่ดินและทรัพย์สินของทางการท้องถิ่น ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุมัติ
หัวข้อรายการจ่ายของครองราษฎร์/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประการดราฟอิเล็กทรอนิกส์ (e-tendering)
สำนักงานเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ของเทศบาลนคร เชียงใหม่

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคากลาง	ราคากลาง	ราคากลาง X FN	ราคากลาง X FN
1	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)						
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.					
	2.1.1 งานพื้นทางทึบหินคุ้ง (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	534,000	495.17	264,420.78	1.3624	360,246.87
2	2.1.2 งานปรับปรุงรื้อซ้ำทางเดินในที่ Recycline) (ซึ่งพื้นทางทึบหินคุ้ง/กรวดโน้ม)	ตร.ม.	5,192,000	79.66	413,594.72	1.3624	563,481.44
	3. งานผิวทาง						
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)						
	3.1.1 งานพื้นเงาเคลือบ และแห้งเคลือบ (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.					
	3.1.1.1 งานเคลือบสีเคลือบพื้นที่ทาง “ก็อก” (PRIME COAT) พื้นทางเดินซึ่งไม่ห้ามเดินบนได้ รวมทั้ง “ก็อก” รูบีซายง MC-70	ตร.ม.	5,192,000	38.98	202,384.16	1.3624	275,728.17
	3.1.2 งานผิวทาง Asphaltic Concrete						

ຮັບອະນຸຍາດຂອງສະຫະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສັນຕະພາບ ເພື່ອມະນຸຍາດ ແລ້ວ ດຳເນີນ

ການຈົດຕະວິທະຍາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ທະນາຄານ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສັນຕະພາບ ເພື່ອມະນຸຍາດ ແລ້ວ ດຳເນີນ

ດ້ວຍອະນຸຍາດຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການ

ໜ້າວຍງານຈາກທຸກໆຄົກການ/ຈາກທຸກໆສານອອກສານ ສຳເນົາກຳຈານທີ່ການຕົກລົງ

ປະຊາບສະຫະລັດ ແລ້ວ ດຳເນີນ

(ສູນລົງລົງ, ຕາມອື່ນດີ)

ກະຊວງບະນາຍະບັນຍາ

ນາງ

(ຊົງລົງລົງ, ຕາມອື່ນດີ)

ປະຊາບສະຫະລັດ ແລ້ວ ດຳເນີນ

ນາງ

(ສູນລົງລົງ, ຕາມອື່ນດີ)

ກະຊວງບະນາຍະບັນຍາ

(ຊົງລົງລົງ, ຕາມອື່ນດີ)

ກະຊວງບະນາຍະບັນຍາ

ຊັບສິນ
ສູນລົງ

20 ກຸມພານັກ 2562