

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านหมอสม ชอย ๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๗๓.๐๐ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๗๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๑๐๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง
 - ๕.๒ แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา
 - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๔ นายอดิเรก หล้าสมศรี

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง

27 มกราคม 2562

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสม ทย 11
สถานที่ก่อสร้าง ทย 11 หมู่ที่ 2 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,547,341.42	1.3624	2,108,097.96	
สรุป				2,108,097.96	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				2,108,000.00	
สองล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 4064/2561 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ลงชื่อ.....~~หมื่น~~.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุวัฒน์ ต๋วยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา)
วิศวกรโยธานาฎการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิเรก หล้าสมศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสม ขอย 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562

ผลรวมค่างานต้นทุน + Factor F เป็นเงินทั้งสิ้น

2,108,097.96

—

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

—

1

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

—

1.3624

ลงชื่อ.....

(นายจตุวัฒน์ ต๋วยเตี๊ยมวงศ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายถาวร อินทียศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมกรกำหนดราคากลาง/ผู้ประมาณราคา