แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๕๓,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๔๕๓,๓๖๒.๑๕ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ (ก)

๕.๒ แบบ ปร.๔ (ข)

๕.๓ แบบ ปร.๕ (ก)

๕.๔ แบบ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายถาวร อินทิยศ

๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

๖.๓ นายบุรินทร์ ไชยลังกา

แบบ ปร. 6

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ. ลำปาง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	453,362.15	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(ถ้ามี)	-	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ	453,362.15	
	ราคากลาง	453,362.15	
	สี่แสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบสองบาทสิบห้าสตางค์		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทิยศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุรินทร์ ไชยลังกา)

แบบ ปร. 5 (ก)

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ. ลำปาง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน - แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน	-	1.3056	-	
2	กลุ่มงานที่ 2 ค่างานต้นทุน	-	1.3056	-	
3	กลุ่มงานที่ 3 ค่างานต้นทุน	347,244.29	1.3056	453,362.15	
			รวมค่าก่อสร้าง	453,362.15	
ตัวอักษร	สี่แสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบสองบาทสิบห้าสตางค์				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 870.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา 521.11 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทิยศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุรินทร์ ไชยลังกา)

แบบ ปร.4(ก)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ. ลำปาง **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย นายบุรินทร์ ไชยลังกา เมื่อวันที่ **16-ก.ย.-63**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		-		-	-	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		-		-	-	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย		รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		-		-	-	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2								
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		342,643.85		4,600.44	347,244.29	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3								
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด							**347,244.29**	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ. ลำปาง **แบบเลขที่**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง กลุ่มงานที่ 1								
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		**รวม**		-		-	-	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		-		-	-	
3	**งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย**								
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		-		-	-	
4	**งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร**								
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		-		-	-	
5	**งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ**								
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานตกแต่งภายในอาคาร				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3 ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	งานภูมิทัศน์								
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานภูมิทัศน์				-		-	-	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ**								
	2.1 งานรั้ว,ป้อมยาม,ถนน,ทางเท้า								
	- งานดินตัด(เครื่องจักร)	156.00	ลบ.ม.	-	-	29.49	4,600.44	4,600.44	
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	43.50	ลบ.ม.	367.57	15,989.30	-	-	15,989.30	
	- งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	870.00	ตร.ม.	346.55	301,497.76	-	-	301,497.76	
	- งานรอยต่อคอนกรีต Longitudinal Joint	185.00	ม.	64.88	12,002.80	-	-	12,002.80	
	- งานขัดมันผิวพื้น	870.00	ตร.ม.	10.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
	- งานฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก	1.00	บ่อ	4,454.00	4,454.00	-	-	4,454.00	
	รวมงานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				**342,643.85**		**4,600.44**	**347,244.29**	

แบบ ปร.4(ก)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ. ลำปาง **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย นายบุรินทร์ ไชยลังกา เมื่อวันที่ 16-ก.ย.-63

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	หมวดงานทั้ง 6 รายการ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว(ทุกชนิดและประเภท)	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบโสต	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด							-	