

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก/บริเวณรอบอาคารโรงอาหาร ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๘,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๔๘,๔๑๒.๙๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ (ก) /
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔ (ข) /
 - ๕.๓ แบบ ปร.๕ (ก) ✓
 - ๕.๔ แบบ ปร.๕ (ข) /
 - ๕.๕ แบบ ปร.๖ /
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายบุรินทร์ ไชยลังกา

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารโรงอาหาร ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 โดยทำการสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,630.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ
 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณรอบอาคารโรงอาหาร ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง
 แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	848,412.96	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(ถ้ามี)	-	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ	848,412.96	
	ราคากลาง	848,412.96	
	แปดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุรินทร์ ไชยลังกา)

สรุปราคากลางคำครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารโรงอาหาร ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โดยทำการสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,630.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ. ลำปาง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน

မိမိ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - กรกฎาคม 2560

[illegible]

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุรินทร์ ไชยลังกา)

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหลวงกรุงเทพฯ

អង្គបុរេសាទ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายปฐพี นพรัตน์ โสภณรัตน์

เมื่อวานนี้ 10-ก.ย.-63

[illegible]

โดยทำการสร้างตามคอมมิวนิสต์เสริมเหล็ก ขนดินเพิ่มให้บริเวณกลุ่มมอญกว่า 1,630.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ

สถาบันหอการค้าไทย
 ภายในสำนักงานหอการค้าไทย
 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

แบบแปลนที่

หน่วยงานประจำของโครงการ : หน่วยงานฝึกอบรมบุคลากร

คณาจารย์จากภาควิชา โดย นายบุรีพร ไชยสิงห์

မြေသွပ်

10-7.8-63

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงกาสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารโรงอาหาร ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โดยทำการสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,630.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ. ลำปาง แบบเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง กลุ่มงานที่ 1									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
-		-		-	-	-	-	-	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		-		-	-	
2	งานสถาปัตยกรรม								
-		-		-	-	-	-	-	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		-		-	-	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
-		-		-	-	-	-	-	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร								
-		-		-	-	-	-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		-		-	-	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
-		-		-	-	-	-	-	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ									
รวม									

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบไฟฟ้าและบันไดเลื่อน								
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและบันไดเลื่อน		รวม		-			-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-			-	
	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				-			-	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				-			-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	รวมงานตกแต่งภายในอาคาร				-			-	
	กลุ่มงานที่ 3 ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	งานภูมิทัศน์								
	รวมงานภูมิทัศน์				-			-	



[illegible]