

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ✓  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ✓
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการติดตั้งรางรับน้ำฝนโวนิลพร้อมท่อส่ง ความยาวรวมประมาณ ๒๖๐.๐๑ เมตร -และติดตั้งกันสาดผ้าใบแนวตั้ง ชนิดมือหมุน,ความกว้างประมาณ ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒.๕๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๙๕,๖๓๙.๘๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔ (ก), (ข) ✓
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก), (ข) ✓
  - ๕.๓ แบบ ปร.๖ ✓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ ✓
  - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา ✓
  - ๖.๓ นายเสกสรร จันอินตา ✓
  - ๖.๔ นายบุรินทร์ ไชยลังกา ✓

## สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการติดตั้งรางรับน้ำฝนไว้นิลพร้อมท่อส่ง

ความยาวรวมประมาณ 260.00 เมตร และติดตั้งกันสาดผ้าใบแนวตั้ง ชนิดมือหมุน ความกว้างประมาณ 4.50 เมตรยาวประมาณ 2.50 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ. ลำปาง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	271,564.80	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	24,075.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(ถ้ามี)	-	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ	295,639.80	
	ราคากลาง	295,639.80	
<b>สองแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์</b>			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

(นายบูรินทร์ ไชยลังกา)





สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการติดตั้งรางรับน้ำฝนบริเวณพร้อมท่อส่ง

ความยาวรวมประมาณ 250.00 เมตร และติดตั้งกันสาดฝ้าใบแนวดิ่ง ชนิดมีเอทูนูน ความกว้างประมาณ 4.50 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย นายปรีนทร์ ไชยตั้งภา

เมื่อวันที่

1-ธ.ค.-63

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>กลุ่มงานที่ 1 ค่างานติดตั้ง</b>									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							-	
2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม	-	-	-	-	208,000.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล		รวม	-	-	-	-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม	-	-	-	-	-	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม	-	-	-	-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม	-	-	-	-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่างานกลุ่มที่ 1</b>							<b>208,000.00</b>	
<b>กลุ่มงานที่ 2</b>									
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ		รวม	-	-	-	-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่างานกลุ่มที่ 2</b>								
<b>กลุ่มงานที่ 3</b>									
1	งานภูมิทัศน์		รวม	-	-	-	-	-	
2	งานฝ้าเพดานบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่างานกลุ่มที่ 3</b>								
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด</b>							<b>208,000.00</b>	



รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง วิศวกรรมการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการติดตั้งรางรับน้ำฝนบริเวณพร้อมต่อส่ง

ความยาวรวมประมาณ 260.00 เมตร และติดตั้งกันสาดฝ้าใบแนวตั้ง ชนิดมีเอทรีน ความกว้างประมาณ 4.50 เมตรยาวประมาณ 2.50 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ. ลำปาง

แบบเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานสถาปัตยกรรม	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าจ้างงานวิศวกรรมทั้งหมด								
	งานรับน้ำฝนบริเวณ ขนาดกว้าง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	88.50	เมตร	560.00	49,560.00	240.00	21,240.00	70,800.00	รวมชุดฝ้ารับน้ำ
	- ฝ้าสอง พร้อมอุปกรณ์	171.50	เมตร	560.00	96,040.00	240.00	41,160.00	137,200.00	รวมชุดฝ้ารับน้ำ
	รวมค่าจ้างสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		145,600.00		62,400.00	208,000.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าจ้างระบบสุขาภิบาล		รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าจ้างระบบไฟฟ้าสื่อสารทั้งหมด		รวม		-		-	-	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าจ้างระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
	รวมค่าจ้างระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2 ครัวเรือนจัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	งานครัวเรือนจัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานครัวเรือนจัดจ้างหรือสั่งทำ				-		-	-	
2	งานตบแต่งภายในอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานตบแต่งภายในอาคาร				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3 ครัวเรือนจัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	งานภูมิทัศน์	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานภูมิทัศน์				-		-	-	







## สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการติดตั้งระบบน้ำฝนปริมาณพร้อมท่อส่ง

ความยาวรวมประมาณ 260.00 เมตร และติดตั้งกันสาดฝ้าบังแนวตั้ง ชนิดมือหมุน ความกว้างประมาณ 4.50 เมตร ความยาวประมาณ 2.50 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคาตกลงโดย นายบุญรินทร์ ไชยลังกา

เมื่อวันที่

1-ธ.ค.-63

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
สรุปส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ									
หมวดงานทั้ง 6 รายการ									
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว(ทุกชนิดและประเภท)	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบโสต	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	- กันสาดฝ้าบังแนวตั้ง ชนิดมือหมุน	1.00	ชุด	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	ความกว้างประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 2.50 เมตร								
รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด									
									22,500.00

