

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง ซอย ๓ ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๕๗,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๕๗,๗๘๙.๙๑ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
 - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านภาคใต้ไปง-ซอย 3-ซอย 4 หมู่ที่ 7 ตำบลบางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 3.00 - 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 266.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ราคากลางวันที่ มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานคู่อริ้วจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.) 1.2 งานเสริมชั้นพื้นทางหินคลุกอัดแน่น (หนา 0.20 ม.)	ตร.ม. ลบ.ม.	152.00 38.00	13.79 707.65	2,096.08 26,890.70	1.3607 1.3607	18.76 962.90	2,852.14 36,590.18
2	งานผิวทางและไหล่ทาง 2.1 งานผิวทาง 2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง 3.1.1 PRIME COAT 3.1.2 TACK COAT	ตร.ม. ตร.ม.	152.00 858.25	31.57 11.31	4,798.64 9,706.81	1.3607 1.3607	42.96 15.39	6,529.51 13,208.05
	2.1.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete 3.2.1 ปูน Prime Coat ความหนา 5.00 ซม. 3.2.2 ปูน Tack Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม. ตร.ม.	152.00 858.25	235.65 232.70	35,818.80 199,714.78	1.3607 1.3607	320.65 316.63	48,738.64 271,751.89
3	งานเครื่องหมยจราจรและอำนวยความปลอดภัย 3.1 สีเทอร์โมพลาสติก 3.2 ไฟสัญญาณ ไฟจราจร ไฟกระพริบ FLASHING SIGNAL (Solar Cell) 3.3 Rumble Strips 3.4 ป้ายจราจร บป 3.5 งานยกฝาท่อพักเดิม 3.6 งานเปลี่ยนฝาท่อพักพร้อมยกท่อฝาท่อพัก	ตร.ม. ชุด ตร.ม. ชุด ฝ่า บ่อ	53.20 - 4.00 1.00 6.00 6.00	290.00 - 450.00 3,510.00 962.21 5,150.00	15,428.00 - 1,800.00 3,510.00 5,773.26 30,900.00	1.3607 1.3607 1.3607 1.3607 1.3607 1.3607	394.60 - 612.32 4,776.06 1,309.28 7,007.61	20,992.88 - 2,449.26 4,776.06 7,855.67 42,045.63
	รวมค่างานทาง				336,437.06		TOTAL	457,789.91

คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	336,437.06
=	1.3607

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
 (นายถาวร อินทิยศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ