

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๓๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๗๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๒๔,๒๓๔.๑๒ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
  - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
  - ๖.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา
  - ๖.๔ นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใต้การเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ 3.00 - 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 273.00 เมตร ทนาคือ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,158.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 ราคากลางวันที่ มกราคม 2564


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานผิวทางแอสฟัลท์ติก	ตร.ม.	1,158.00	11.30	13,085.40	1.3607	15.38	17,805.30
	2.1 งานผิวทาง							
	2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	3.1.1 PRIME COAT							
	3.1.2 TACK COAT							
	2.1.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete							
	3.2.1 ปูนุ Prime Coat ความหนา 5.00 ซม.							
	3.2.2 ปูนุ Tack Coat ความหนา 5.00 ซม.							
3	งานเครื่องยกยจราจรและฐานความลาดเอียง	ตร.ม.	54.00	290.00	15,660.00	1.3607	394.60	21,308.56
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ปอ	18.00	650.00	11,700.00	1.3607	884.46	15,920.19
	3.4 งานยกท่อพัก ขนาด 0.90 x 1.20 เมตร							
	<b>รวมค่างานทาง</b>			<b>311,776.38</b>				<b>424,234.12</b>
	<b>คิดเป็นราคากลาง</b>						<b>TOTAL</b>	<b>424,234.12</b>


=	311,776.38
=	1.3607

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 ( นายถาวร อินทียศ )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 ( นายเสกสรรค์ จันอินตา )  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
 ( นายธีรพัฒน์ เดชะเทพ )  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ