

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

- จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ประตู CEO ถึงลำไส่องคปประจำหมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ประตู CEO ถึงลำไส่องคปประจำหมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลำปาง หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองคลองน้ำ / เทศบาลเมืองคลองน้ำ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,550,000.00 บาท
3. รายการงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวน ณ วันที่ ๒๐ สค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 2,413,666.83 บาท

6. ัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 7.1 จตุรัตน์ ตุ้ยเด็มวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาล
- 7.2 ดาวร อินทิยศ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.3 นิพนธ์ บัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- 7.4 ถิรพัฒน์ ค่าทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

ถิรพัฒน์ ค่าทอง

20 สิงหาคม 2564 08:24:09

แบบฟอร์มรายการหนี้ของสถาบันการทางานก่อสร้าง พื้นที่และห้อง

ผู้รับเหมา: บริษัทสถาปัตยกรรมศรีวิชัยจำกัด ประจำอยู่เลขที่ ๑๔๐ หมู่ ๑ ถนนประชาราษฎร์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
ผู้ให้เช่า: บริษัทสถาปัตยกรรมศรีวิชัยจำกัด ประจำอยู่เลขที่ ๑๔๐ หมู่ ๑ ถนนประชาราษฎร์ แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

หมายเหตุ: เจ้าของที่ดินได้รับอนุญาตให้เช่าที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ดินที่เช่ามีอยู่ ๑๕๐ ไร่ ๓ งาน ๗๘ วา ๖๙ ตร.ม.

ลำดับที่ ตามลิสต์	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างที่หักภาษี X FN	ราคาก่อสร้าง
1	1. งานรองพื้นทางเดินทั่วไป (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 งานสูตรรองพื้นทางเดินทั่วไป (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.1.1 งานพาราบอร์ทผิวทางเดินคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	207.380	456.60	94,689.70	1.3607
2	1.2 งานผิวทางเดินทั่วไป (SURFACE COURSES) 1.2.1 งานผิวทางเดินทั่วไป (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.2.1.1 ผิวทางเดินทรายและซีเมนต์คอนกรีต๔๙.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ผิวทางเดินทราย)	ลบ.ม.	4,147.500	370.67	1,537,353.82	1.3607
						504.37
						2,091,844.27
						128,844.27
						621.29

ผู้รับผิดชอบ:

วันที่: ๒๕๖๔ ๐๘:๒๔:๑๓

အခြားအမျိုးအစားများနှင့်အတူအညီသော ပုဂ္ဂန်များ

CEO ที่จะนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ แต่ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการทีมงาน ทั้งนักวิชาชีพและบุคลากรในองค์กร ให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ตัดสินใจซื้อ ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ในประเทศไทย ให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักภาษาในการสื่อสาร

Digitized by Google

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๒๔:๑๓

แบบฟอร์มรายงานหรือเอกสารทางงานก่อสร้างทาง ส่วนงาน และห้องหนังสือ

ชื่อผู้ลงรายการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างครุภารกิจของบ้านเรือนที่ดิน ภาระในบ้านเช่นงานซ่อมแซมบ้าน ตั้งแต่บ้านเดี่ยวไปจนถึงบ้านพัก CEO ที่มีจำนวนห้องนอนมากกว่าห้อง ๓ ห้อง ตามที่นายจ้างระบุไว้ จัดทำโดยนายแบบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลโครงการ

หน่วยงานที่มาขอรับค่าใช้จ่าย/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองชุมชนคลองคูบัว/บ้านคุณครรชิตา

ရွှေမြစ်တောင်သာ ပုပ္ပန် အမြတ်အမြတ် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူ မြတ်စွာ မြတ်စွာ ဖြစ်ပါသည်။

(မြတ်စွာနေရာ)

การรวมการรักษาพยาบาลราชากองชาฯ

ກຽມງານກົດໝາຍເຫັນ

การจัดการก่อสร้างอาคาร

กรรมาธิการฯ นำเสนอ

ກຽມງານກົດໝາຍ

การจัดการก่อสร้างอาคาร

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିନ୍ଦ୍ର