

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก/ชอยบ้านเลขที่ ๕๓๘ และบริเวณข้างวัดลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๕๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๔.๕๐ - ๕.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๖,๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร, และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๕๖,๙๗๗.๔๘ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
 - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ: ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ 555 และบริเวณข้างวัดลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลสองแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 4.50 - 5.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


เจ้าของโครงการ: เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ราคากลางวันที่: กรกฎาคม 2565


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานเตรียมผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขมทั้งบดทับ (ความหนา 4.00 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	1.2 งานเสริมชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น (หนา 0.20 ม.) งานผิวทางและไหล่ทาง 2.1 งานผิวทาง 2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง 3.1.1 PRIME COAT 3.1.2 TACK COAT 2.1.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete 3.2.1 ปูน Prime Coat ความหนา 4.00 ซม. 3.2.2 ปูน Tack Coat ความหนา 4.00 ซม.	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	950.00	13.69	13,005.50	1.3607	18.63	17,696.58
3	งานเครื่องนยางจราจรและอำนวยความปลอดภัย 3.1 สีเทอร์โมพลาสติก 3.2 ไฟสัญญาณ ไฟจราจร ไฟกระพริบ FLASHING SIGNAL (Solar Cell) 3.3 Rumble Strips 3.4 ป้ายจราจร บ1 3.5 งานยกฝาบ่อพักเดิมขนาด 0.70x0.70 ม. 3.6 งานส่วนเหล็กบ่อพักใต้ทางพร้อมบ่ารับ คสล. 3.7 งานยกฝาบ่อพักคอนกรีตเดิมขนาด 1.10 x 1.10 ม. 3.8 งานขุดดินวางท่อพีวีซี 4 นิ้วพร้อมถมกลับและเทคอนกรีตหลังท่อ	ชุด ตร.ม. ชุด ฝ้า ฝ้า บ่อ เมตร	39.20 - 8.00 2.00 1.00 3.00 12.00 30.00	290.00 - 450.00 3,510.00 880.00 5,500.00 1,750.00 925.00	11,368.00 - 3,600.00 7,020.00 880.00 16,500.00 21,000.00 27,750.00	1.3607 1.3607 1.3607 1.3607 1.3607 1.3607 1.3607	394.60 - 612.32 4,776.06 1,197.42 7,483.85 2,381.23 1,258.65	15,468.44 - 4,898.52 9,552.11 1,197.42 22,451.55 28,574.70 37,759.43
รวมค่างานทาง					308,090.00			456,977.49
คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)							TOTAL	456,977.49

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 308,090.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ลงชื่อ:  (นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ:  (นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ:  ประธานกรรมการ