

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร้อง บริเวณซอย ๑๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖,๐๐๐.๐๐ (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน

๒๕๐,๘๕๖.๘๓ (สองแสนห้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายถาวร อินทียศ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเสกสรรค์ จันอินตา	กรรมการ
๗.๓ นายบุรินทร์ ไชยลังกา	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
ก	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานชุดรื้อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก					-			
2	งานผิวทาง	ตร.ม.	88.00	73.30	6,450.40	1.3642	100.00	8,799.64	
	2.1 ทินแผ่นรองใต้ผิวคอนกรีต				-	-	-	-	
	2.1 ผิวทาง - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ลบ.ม.	4.04	498.76	2,013.49	1.3642	680.41	2,746.80	
3	งานระบบระบายน้ำ	ตร.ม.	80.74	494.29	39,908.97	1.3642	674.31	54,443.82	
	3.1 ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.				-	-	-	-	
	3.2 ทินแผ่นถมหลังท่อ	เมตร	75.00	940.07	70,505.25	1.3642	1,282.44	96,183.26	
4	งานบ่อพัก คลส.	ลบ.ม.	31.00	498.76	15,461.56	1.3642	680.41	21,092.66	
	4.1 บ่อพัก คลส. ขนาด 1.10 x 1.10 พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก				-	-	-	-	
	4.2 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 5 ขนาด 6"	บ่อ	6.00	7,261.00	43,566.00	1.3642	9,905.46	59,432.74	
		เมตร	16.00	373.75	5,980.00	1.3642	509.87	8,157.92	
	รวมค่างานทาง				183,885.67			250,856.83	
(ตัวอักษร)	(สองแสนห้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบลบาทแปดสิบสามสตางค์)							TOTAL	250,856.83

11	183,885.67
11	1.3642

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ